

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Concorrência por Menor Preço - CE Nº 001/2023

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, PAVIMENTAÇÃO INTERNA COM BLOCOS INTERTRAVADOS E SERVIÇOS DE CHAPISCO E PINTURA PARA ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.	R\$ 232.262,29	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/06/2023 - 18:21	EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRONICA VM.pdf
20/06/2023 - 18:21	PROJETO BÁSICO - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO..pdf
29/06/2023 - 14:37	Prefeitura de Vera Mendes.png
10/07/2023 - 16:25	PARECER TECNICO.pdf
25/07/2023 - 14:04	CONTRATO - ASSINADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/07/2023 - 11:03	Documentos solicitados para o processo CE Nº 001/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE Nº 001/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, PAVIMENTAÇÃO INTERNA COM BLOCOS INTERTRAVADOS E SERVIÇOS DE CHAPISCO E PINTURA PARA ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.	CLEOJONES SILVA BARBOSA	N/C	N/C	229.634,85	1	229.634,85

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, PAVIMENTAÇÃO INTERNA COM BLOCOS INTERTRAVADOS E SERVIÇOS DE CHAPISCO E PINTURA PARA ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R S VELOSO JUNIOR LTDA	33.778.744/0001-90	03/07/2023 - 15:52:57	N/C	N/C	1	R\$232.263,29	R\$ 232.263,29	Sim
CLEOJONES SILVA BARBOSA	32.739.473/0001-00	03/07/2023 - 23:00:18	N/C	N/C	1	R\$229.634,85	R\$ 229.634,85	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
R S VELOSO JUNIOR LTDA	33.778.744/0001-90	120 dias
CLEOJONES SILVA BARBOSA	32.739.473/0001-00	120 dias

Lances Enviados

0001 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, PAVIMENTAÇÃO INTERNA COM BLOCOS INTERTRAVADOS E SERVIÇOS DE CHAPISCO E PINTURA PARA ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/07/2023 - 15:52:57	232.263,29 (proposta)	33.778.744/0001-90 - R S VELOSO JUNIOR LTDA	Válido
03/07/2023 - 23:00:18	229.634,85 (proposta)	32.739.473/0001-00 - CLEOJONES SILVA BARBOSA	Válido
04/07/2023 - 10:35:35	232.000,00	33.778.744/0001-90 - R S VELOSO JUNIOR LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/07/2023 - 11:19:13	32.739.473/0001-00 - CLEOJONES SILVA BARBOSA	HABILITAÇÃO COMPLETA.pdf
0001	04/07/2023 - 11:19:13	32.739.473/0001-00 - CLEOJONES SILVA BARBOSA	PROPOSTA INICIAL E ADEQUADA.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/07/2023 - 16:36	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
29/06/2023 - 13:09:21	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR.pdf) em 29/06/2023 às 13:09.
29/06/2023 - 14:37:51	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR.pdf foi desvinculado do processo.
04/07/2023 - 10:01:22	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos início a este certame.
04/07/2023 - 10:02:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/07/2023 - 10:29:22	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/07/2023 - 10:29:22	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



04/07/2023 - 10:29:22	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/07/2023 - 10:29:22	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/07/2023 - 10:29:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/07/2023 - 10:29:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/07/2023 - 10:39:30	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/07/2023 - 10:42:26	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CLEOJONES SILVA BARBOSA - ME com lance de R\$ 229.634,85.
04/07/2023 - 10:43:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2023 às 10:53.
04/07/2023 - 10:55:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:25 do dia 04/07/2023.
04/07/2023 - 10:55:26	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir o seu preço?
04/07/2023 - 10:57:47	F. CLEOJONES SILVA BARBOSA	Negociação Item 0001: NÃO SR. PREGOEIRO (A), DEVIDO AO AUMENTO CONSTANTE NOS PREÇOS.
04/07/2023 - 11:01:55	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
04/07/2023 - 11:01:55	Sistema	Motivo: Licitante ja informou que não sera possivel diminuir o seu preço.
04/07/2023 - 11:03:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 04/07/2023.
04/07/2023 - 11:03:41	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviado Proposta Readequada, junto com os documentos de habilitação previstos no edital no prazo de 3h (três horas)
04/07/2023 - 11:19:13	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2023 - 16:52:09	Agente de Contratação	Boa tarde, irei suspender a sessão para darmos continuidade na Quinta-Feira, 06/07/2023, às 09:30 da manhã.
06/07/2023 - 09:30:28	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES, DAREMOS CONTINUIDADE A ESTE CERTAME.
06/07/2023 - 17:55:44	Agente de Contratação	Boa tarde, irei suspender a sessão para darmos continuidade na Sexta-Feira, 07/07/2023, às 09:30 da manhã.
07/07/2023 - 09:30:10	Agente de Contratação	BOM DIA, SENHORES LICITANTES, DAREMOS CONTINUIDADE A ESTE CERTAME.
07/07/2023 - 17:41:07	Agente de Contratação	Boa tarde, irei suspender a sessão para darmos continuidade na Segunda-feira, 10/07/2023, às 09:30 da manhã.
10/07/2023 - 09:31:01	Agente de Contratação	BOM DIA, SENHORES LICITANTES, DAREMOS CONTINUIDADE A ESTE CERTAME.
10/07/2023 - 16:25:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO.pdf) em 10/07/2023 às 16:25.
10/07/2023 - 16:26:15	Agente de Contratação	Conforme parecer tecnico, procedo com a classificação e a habilitação da empresa arrematante.
10/07/2023 - 16:26:27	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CLEOJONES SILVA BARBOSA.
10/07/2023 - 16:26:31	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
10/07/2023 - 16:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/07/2023 às 16:36.
10/07/2023 - 16:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 10/07/2023 às 16:36.
10/07/2023 - 16:42:47	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/07/2023 - 16:43:34	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
10/07/2023 - 16:43:48	Sistema	O Item 0001 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.

EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA

Agente de Contratação

CARLOS JOSÉ DA SILVA

Autoridade Competente

ADRIANO ANTONIO DA VERA

Apoio

